Zmluva o dielo & . 2)A\202S

*ssssscssssss'ssnane

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’ :

Obchodné meno
Sidlo

Statutdrny zastupca
ICO

DIC

Tel.

E-mail

Zhotovitel’ :
Obchodné meno
Sidlo

Zapisany v
Statutarny zastupca
Bankové spojenie
¢. 0. IBAN

ICO

IC DPH

DIC

Tel.

E-mail

CLL

Zmluvné strany

: Benet Sport, s.r.o.
: Hlavna 1467, 014 01 Bytéa

: ORSR OS Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka &. 68148/L
: Ing. Peter Benadik
: Tatra banka, a.s.

: SK89 1100 0000 0029 4404 1925
150 988 662

1 SK212 0547 682
: 2120 547 682
10948 627 672

: benet@benet.sk office@benet.sk

: Obec Dolna Marikovi
: Dolna Marikové 150
: Ing. Peter Sujak, starosta obce
: 00317152

: 2020684655
: 042/4356155
: obec@dolnamarikova.sk

(Dalej aj ako ..zmluvna strana™ alebo ..zmluvné strany*™)

CL IL

Predmet zmluvy

2.1.Podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo (d'alej aj ako .zmluva™) je predlozenie a schvilenie
cenovej ponuky, ktora predlozZil zhotovitel' ako Gspedny uchadzac v ramci podlimitnej zakazky podla §
108 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ..ZVO™) na realiziciu diela na predmet zdkazky s nazvom Sportm')" areal

Dolna Marikovi.

2.2. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo vykond pre objedndvatela
dielo: Sportovy areil Dolnd Marikovi v zmysle platnych STN, v stlade s vykazom vymer, ktory je
prilohou ¢. 1 tejto zmluvy, za dodrzania podmienok povoleni, stanovisk a vyjadreni dotknutych organov
a organizicii a odovzdd ho ako celok objednavatel'ovi v mieste plnenia zapisom o odovzdani a prevzati

diela.

2.3.Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ zhotovitel'ovi d'alej dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho
riadnom vykonani od zhotovitel'a prevziat' a zaplatit' za jeho zhotovenie cenu dohodnuti v tejto zmluve.

2.4.Obsah a rozsah predmetu tejto zmluvy je uréeny vykazom vymer. ponukou zhotovitel'a a podmienkami
dohodnutymi oboma zmluvnymi stranami.
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2.5.Zhotovitel je povinny vykonat dielo podla tejto zmluvy na vlastné naklady a nebezpecie v Case

dohodnutom v tejto zmluve. Pri vykondvani dicla postupuje zhotovitel samostatne pri dodrzani
stanovenych podmienok a pri reSpektovani prislusnych pravnych predpisov.

.Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumenticie a pri dodrzani jej parametrov.

platnych STN a EN, technologickych postupov, vieobecne zdviiznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych
orgdnov Statnej spravy a samospravy a organizécii v povol'ovacom konani.

CL IIL
Termin plnenia

.Zhotovitel' sa zaviizuje, 7¢ dodda predmet dohodnuty v rozsahu aobsahu clanku I tejto zmluvy

v nasledovnych terminoch:

Zactatie plnenia:  do 3 dni od odovzdania staveniska

Ukonéenie plnenia: Dielo bude ukonéené najneskor do 4 mesiacov odo diia vystavenia objedniavky na
zaéatie pric. Objednavka bude vystavend a prace mozu zacat’ az potom ako Zmluva
o dielo, ktora bude vysledkom predmetného verejného obstardvania nadobudne svoju
acinnost’ podl'a bodu 14.7.

Pripadné zmeny ¢asu plnenia uvedeného v bode 3.1. dohodni zmluvné strany formou ogislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpise zmluvnych stran stan(i neoddelitelnou

sucastou tejto zmluvy.

CLIV.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je : areal ZS v obci Dolnd Marikova

CL V.
Cena za dielo

.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. I1. bola zmluvnymi stranami dohodnutd podla ziakona

NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho vykonadvacej vyhlasky ¢. 87/1996 Z.
z. a na ziklade predloZenej cenovej ponuky vit'azného zhotovitel'a a predstavuje :

Cena bez DPH: 158 536,53 Eur
DPH 23% 36 463,40 Eur

Spolu s DPH 194 999,93 Eur

.V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’.. ovplyviujicich cenu za dielo dohodnutt v ¢l. 5.1.

tejto zmluvy, musia byt predmetné prace. ich rozsah a cena prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi
zhotovitelom a objednavatel'om a poskytovatelom dotacie/NFP formou pisomného dodatku k tejto
zmluve. Podkladom pre zhotovenie naviac pric bude objedniavka objednavatel'a alebo objednavatel'om
potvrdeny zapis v stavebnom denniku.

.Rozpocet stavby odsuhlaseny obidvoma zmluvnymi stranami v prilohe ¢ 1 tejto zmluvy. tvori

neoddelitel'ni sucast’ tejto zmluvy.

5.4.V cene uvedenej v bode 5.1 tohto ¢lanku st zahrnuté aj naklady na:

- vybudovanie, prevadzku, adrzbu a vypratanie staveniska,
- prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou dokumentéciou,
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- dodanie vietkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uZivaniu vyplyvajicich
z prisluSnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spdsobilymi osobami) vztahujicich
sa na predmet zakazky,

- dodanie dvoch vyhotoveni projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby,

- organizéciu dopravy vratane prenosného dopravného znadenia (ak relevantné).

- porealizatné zameranie stavby 3 x v digitdlnej forme, a to 2x vo formate pdfa Ix vo formdte .dwg a
3 X v papierovej forme

- vytyCenie vietkych inZinierskych sieti.

5.5 Sucastou doddvky s aj naklady na vyty&enie podzemnych vedeni spravcami sieti pred zacatim realizicie
diela. ndklady na dopravu stavebného materidlu a stavebnych technoldgii. odvoz stavebného odpadu a
prebytocnej zeminy na skladku a poplatok za uloZenie stavebného odpadu a prebytocnej zeminy na
skladku, spracovanie dokumentdcie skuto¢ného vyhotovenia diela vyplyvajicej z projektu diela pri
reSpektovani autorskych prdv, zabezpecenie docasného dopravného znacenia vritane nakladov na
vypracovanie projektu do¢asného dopravného znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych préic
stvisiacich s dielom, jeho odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii, porealizaéné geodetické
zameranie, splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajice z drziavania prislusnych platnych pravnych
predpisov o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

¢l VL
Platobné podmienky

6.1 Objedndvatel’ neposkytne zhotovitel'ovi zalohu na realizaciu diela.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na platobnych podmienkach, uvedenych v tejto zmluve, pricom splatnost’
faktiry sa po¢ita odo diia jej dorucenia objedndvatelovi a zaplatenim sa rozumie platobny prikaz
objedndvatel'a k Ghrade faktiry v bankovom intitite objednavatela.

6.3 Faktiry a iné pisomnosti je potrebné zasielat’ vyluéne na adresu Objednavatela uvedend v zahlavi tejto
zmluvy.

6.4 Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za dielo nasledovne: Na zaklade faktir vyhotovenych zhotovitel'om.
Faktary (dan. doklady) budi zhotovite[om vystavované 1x za mesiac (k poslednému diu v mesiaci) na
zaklade zhotovitel'om predlozenych a uréenym zéstupcom objednéavatel'a odsthlasenych stpisov skutoéne
zrealizovanych prac, resp. zabudovanych materidlov (dalej len .Sapis prac*). Zaplatenie faktiry
neznamena prevzatie diela alebo jeho ¢asti objednavatel'om.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni od dorucenia.

6.5 Faktira — danovy doklad bude obsahovat’:
a) oznacenie faktira — danovy doklad a jej éislo
b) ndazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitel'a a adresu, na ktord ma byt faktira zaslana, DIC
objednévatel'a a DIC zhotovitela, v pripade. Ze zhotovitel nie je platcom DPH. tak doplnit' ICO
c¢) Cislo zmluvy a oznaéenie ¢asti diela
d) nézov projektu, kod projektu ak relevantné
e) oznaenie banky a ¢islo GCtu, na ktory sa ma platit’
f) deri vystavenia a odoslania faktiry
g) vySku fakturovanej Ciastky
h) ndleZitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty. najmi datum zdaniteI'ného plnenia
i) peciatku a podpis vystavovatel'a
1) v prilohe: sipis vykonanych préac a dodavok potvrdeny zastupcom objedndvatel'a opravnenym konat'
vo veciach technickych

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' naleZitosti uvedené v pism. a) — i) tohto bodu zmluvy je

objednavatel’ opravneny vrétit' ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym. Ze nova lehota splatnosti za¢ne
plynut’ dilom dorucenia opravenej faktury.
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6.6

6.7

1.1,

7.3:

7.4.

8.1.

Zavereénd faktira bude vystavend do 14 dni od protokolirneho odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom podl'a ¢l. X tejto zmluvy, a okrem naleZitosti uvedenych v bode 6.5 tohto ¢lanku zmluvy
bude obsahovat':

- vyGétovanie celého rozsahu préc tvoriacich predmet zmluvy podla ¢l. Il tejto zmluvy — na zaklade
stpisu vykonanych prac a dodanych materidlov podpisaného zastupcom objednavatela opravnenym
konat’ vo veciach zmluvnych:

- zapotitanie vietkvch ¢iastkovych faktir a platieb objedndvatel'a v priebehu vystavby;

- vyGétovanie vSetkych odsuhlasenych prac naviac, resp. znizenie ceny diela vyplyvajice
z nerealizovanych prac podla jednotkovych cien (uvedenych vo vykaze vymer);

- vyGétovanie vietkych zmluvnych pokut ako aj opravnenych zikonnych a zmluvnych nérokov
objedndvatel'a na nahradu skody, vyuétovanie narokov na nahradu zvysenych nakladov sposobenych
objednédvatel'ovi ¢innost'ou zhotovitel'a. Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti, zmluvné strany
uvadzajl. ze naroky objednavatel'a uvedené v predchadzajicej vete tohto pismena nezanikaju, ak si
ich objednavatel’ v zaverecnej faktire nevyuctuje a objedndvatel’ je opriavneny tieto pozadovat od
zhotovitel'a na zaklade pisomnej vyzvy dorucenej zhotovitel'ovi;

- vyUttovanie zl'avy z ceny diela, t.j. ak vznikne objednavatel'ovi podl'a zakona alebo tejto zmluvy narok
na zl'avu z ceny diela je zhotovitel povinny o tito zl'avu znizit' kone¢na faktiru;

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré objednavatel' zhotovitel'ovi poskytol., resp. pre
zhotovitel'a vykonal pocas realizacie pric zhotovitelom. vyuctovanie pripadnych 3Skod. ktoré
zhotovitel sposobil objednavatel'ovi neodbornym postupom.

V pripade, Ze zivere¢na faktura nebude obsahovat’ ndlezitosti uvedené v tomto ¢ldnku zmluvy, je

objednéavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne

plynat’ diiom doruc¢enia opravene] faktary.

CL. VIL
Zmluvné pokuty a tiroky z ome§kania

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti dodavky predmetu zmluvy v dohodnutom
termine, zaplati zhotovitel’ objednavatelovi zmluvnu pokutu VO vyske
0,2% z ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania.

.V pripade omeskania objednavatela s thradou faktury v dohodnutej dobe splatnosti. zaplati objedndvatel

zhotovitelovi urok z omeSkania VO vyske 0.2% z neuhradene] sumy
za kazdy den omeskania.

Ak bude zhotovitel' v omeskani s riadnym a v¢asnym odstranenim vad a nedorobkov ozniamenych
objednavatel'om pocas realizacie diela alebo uvedenych v zépise o odovzdani a prevzati diela (preberaci
protokol) alebo zistenych pri kolaudacii alebo v zaruCnej dobe. je zhotovitel' povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske 300.- EUR za kazdy aj zacaty defl omeskania az do ich riadneho
odstranenia.

V pripade vzniku ndroku na zmluvni pokutu. zmluvné strany dohodli, Ze uplatnenie tejto sankcie je
podmienené vystavenim samostatnej faktiry.

CL VIIL
Zirucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpovedad za to, Zze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v stlade so zavézkami tejto zmluvy,
podla technickych noriem, vieobecne zaviiznych pravnych predpisov a poziadaviek objednavatela a ze
bude sposobily k zmluvnému Gcelu.

8.2. Zmluvné strany dohodli zaruénii dobu 60 mesiacov. ktord zacina plynat’ dilom protokolarneho odovzdania

diela objednavatelovi.
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8.3.V pripade reklamovania nedostatku pocas zarucnej doby. sa ziruéna doba pre stdne uplatnenie naroku zo
zaruky alebo uplatnenie néhrady skody predlzuje v kazdom pripade o dobu odstrafiovania vady.

8.4. Dielo ma vady. ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v bode 8.1. tejto zmluvy a ak nezodpovedi
schvalenému projektu stavby.

8.5.Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zérutnej doby ma objedndvatel' pravo pozadovat' a zhotovitel
povinnost' bezplatne odstranit’ vady diela.

8.6. Objednavatel’ je povinny pisomne oznadmit' zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
do 5 pracovnych dni odo dia ich zistenia.

8.7.Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstranovanim pripadnych vid predmetu tejto zmluvy do 5 dni od
uplatnenia oprivnenej reklamécie objednavatela a vady odstrdnit’ v ¢o najkratSom technicky moznom
Case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

8.8. Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani a preberani diela. Je objednavatel’ povinny uviest' v zipise
0 odovzdani a prevzati diela a zhotovitel' je povinny ich odstranit vo vzdjomne dohodnutej lehote.

8.9. Nedostatky, ktoré vznikaji v dosledku chemickych reakcii roznych materidlov alebo nedostatky v nosnej
konstrukcii, ako aj skryté zavady, moze objednavatel uplatnit’ aj po uplynuti zaru¢nej doby. pritom sa
predpokladd, Ze nedostatky existovali uz pri preberani diela.

8.10.  Objednavatel oznami zhotovitel'ovi, bez zbytoeného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili
pocas vykondvania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela alebo pocas zirucnej doby. V oznameni
objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuju a pozadovany druh naroku, ktory si objednavatel’ na zdklade
vady uplatiiuje. V pripade, Ze zhotovitel neodstrafiuje oznamené (reklamované) vady riadne a véas, tj. za
podmienok a v lehotach poskytnutych objednavatel'om alebo ak zhotovitel' zacne vady odstranovat’, ale
neodstréni ich do siedmich (7) dni riadne, resp. objednavatel predpokladd. Ze vady nebudi odstranené
riadne a v¢as, ma objednédvatel’ pravo bez stanovenia d'alieho iného terminu alebo vyzvy odstranit’ vady
a nedorobky sam alebo ich nechat” odstranit’ tretou osobou na ndklady zhotovitel'a. V takomto pripade
objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi vo vykaze vymer, resp. cenovej Specifikacii
prac a dodavok zhotovitel'a, ktora je neoddeliteI'nou stéastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli. ze
tymto postupom objedndvatel'a nie si dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa dohodnutej zaru¢nej
doby a zodpovednosti zhotovitel'a za vady, ktoré sa pocas tejto zaru¢nej doby vyskytnia na predmete tejto
zmluvy.

8.11.  Prava zo zodpovednosti za vady musia byt’ uplatnené u zhotovitel'a v zarucnej dobe, inak tieto prava
zanikaju. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zarucnej doby nepoc¢ita. Na opravované
Casti diela v zaruénej dobe sa stanovuje nové ziruéna doba v trvani 5 (pét) rokov, ktord zacina plynat
dnom odstranenia vady.

8.12. Ak reklamuje objednévatel' u zhotovitela vady zhotoveného diela v zarucnej dobe je zhotovitel
povinny tieto odstrdnit’ bez zbytoéného odkladu bezplatne.

8.13.  Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo strany

objednavatela.

CL IX.
Spolupdsobenie objedndvatel’a a zhotovitel’a

9.1. Objedndvatel’ odovzdd zhotovitel'ovi stavenisko pre zhotovenie predmetu zmluvy, az potom. ako zmluva
nadobudne G¢innost’ v zmysle bodu 14.7. Casovy harmonogram, podmienky a koordindcia postupu
stavebnych prac buda dohodnuté pri odovzdani staveniska.
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9.2. Zhotovitel' je povinny viest od prevzatia staveniska stavebny dennik o pracach, ktoré vykonava. Do
dennika sa denne zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmid odovzdanie
stavebnych pripravenosti, zdznamy technického dozoru objednévatel'a a pod.

9.3. Objednévatel je povinny sledovart obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak stavbyveduci
SO zaznamom objednavatel'a nesuhlasi, je povinny pripojit k zaznamu
do 5 pracovnych dni svoje vyjadrenie. V opatnom pripade sa predpoklada. Ze s jeho obsahom sthlasi. To
isté plati pre objednavatel'a vo¢i zaznamom zhotovitela.

9.4.Objednavatel’ sa zavizuje spolupracovat’ pri realizacii dohodnutého diela podra tejto zmluvy a prevziat
riadne dokoncené dielo.

o
n

. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel'a, stavebno — technicky dozor, na prevzatie prac, ktoré budu
d'al§im postupom zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi, a to minimalne tri pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi ku kontrole, je zhotovitel' opravneny pokratovat’ vo vykonavani diela. Ak bude
objednavatel trvat' na dodatoénom odkryti prac. znasa ndklady s tym spojené. To vak neplati, ak sa pri
dodato¢nom odkryti zisti poruenie kvalitativnych podmienok vykonu prace zhotovitela.

9.6. Zhotovitel skontroluje pred zacatim realizdcie svojich vykonov vietky tdaje a vymery podl'a predlozenej
projektovej dokumentécie ako aj ich sulad so skutotnym stavom na stavbe. Zhotovitel je povinny dokladne
sa oboznamit' s projektovou dokumentéciou pred uzavretim zmluvy o dielo a upozornit' na vietky
odlignosti. chyby vo vymerach, vady resp. iné nedostatky. Zhotovitel' sa nemoze po uzavreti tejto zmluvy
dodato¢ne dovoldvat' prac naviac, ktoré vyplyvaju z rozdielov medzi projektom stavby a dokumentéciou,
vykazmi vymer. resp. cenovou Specifikdciou predloZzenou v sitazi.

9.7. Zhotovitel moze na stavbe nasadit” len personal, ktory ma pozadovant kvalifikaciu. ktory vykonava
potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a je dostato¢ne vybaveny
vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

9.8.Objedndvatel’ je oprdvneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru nie je
dostatoéne kvalifikovany a prikdzat' zhotovitel'ovi, aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat.

9.9.0d zaéatia svojich vykonov az po ich prevzatie objedndvatelom znasa zodpovednost za ich ochranu
zhotovitel'. V pripade poSkodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych pric a dodanych materialov pred
ich prevzatim. je zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit’, alebo nahradit’ na vlastné ndklady tak. aby
boli pri odovzdani a prevzati diela v bezvadnom stave a v iplnom sdlade so zmluvnymi podmienkami
a nariadeniami objedndvatel'a.

9.10.Stavebny dozor, resp. zodpovedny technik objedndvatel'a s opravneni dat’ pracovnikom zhotovitel'a
prikaz prerudit pracu, ak kvalifikovana osoba zhotovitel'a nie je dosiahnutelna a ak je ohrozena
bezpecénost’ uskuto¢fiovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe. dielo nie je vykondvané v
pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

9.11.Zhotovitel sa tiez zaviizuje. ze jeho pracovnici bud( nosit’ ochranné pomacky v stlade s predpismi BOZP.

9.12.Stavebny dozor. resp. zodpovedny technik objedndvatel'a ma pravo kedykol'vek v prac. dobe vyzvat
pracovnikov Kk uskuto¢neniu skusky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky: v pripade
pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia, ma pravo trvale zakdzat' vstup na pracovisko dotknutému
pracovnikovi zhotovitel'a. Okrem toho ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a jednordzovi
zmluvnu pokutu vo vyske 500.- EUR za kazdy pozitivny vysledok skasky. resp. odmietnutia podrobit’ sa
skuske. ako aj v pripade, Ze pracovnici zhotovitel'a pocas, resp. po pracovnej dobe hrubo porusuji
pravidlda medzil'udského spravania sa. V pripade zistenia takéhoto stavu je objednavatel’ opravneny
pozadovat odpo¢et zmluvnych pokit vo faktire —za mesiac. v ktorom bol zisteny nedostatok podla
tohoto ¢lanku zmluvy a zhotovitel je povinny tieto pokuty odpoéitat’ z faktiry alebo je zhotovitel povinny
takuto zmluvni pokutu zaplatit’ objednavatel'ovi na ziklade dorucenej vyzvy.
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9.13.Zhotovitel je povinny zabezpecit odvoz a likvidaciu vzniknutého odpadu a Cistit’ prevzaté pracovisko
a pril'ahlé komunikacie, uréené na dopravu materialu. Ak zhotovitel nesplni tito svoju povinnost, ma
objednavatel’ pravo vyuétovat’ zhotovitel'ovi vietky odhadnuté naklady za vycistenie pracovného miesta.

9.14.Za poSkodenie existujicich podzemnych inZinierskych sieti. ktoré boli vytycené ich spravcami
zodpoveda zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny préce v blizkosti existujlicich podzemnych inzinierskych
sieti vykondvat' opatrne, pricom poskodenie bezodkladne nahldsi spravcovi a zabezpedi opravu
poskodenia. Uvedené sa tyka i poskodenia majetku tretich osob.

9.15.Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podl'a
¢lanku X. tejto zmluvy. V opaénom pripade je objednavatel’, po pisomnom upozorneni zhotovitel'a,
opravneny veci vo vlastnictve zhotovitel'a nachddzajlce sa na stavenisku nechat’ odstranit’ zo staveniska
tretimi osobami na naklady a zodpovednost’ zhotovitela.

9.16.Zhotovitel' sa zaviizuje po ukonéeni a prevzati vietkych pric dat’ stavenisko a jeho okolie do pévodného
stavu.

9.17.Zhotovitel' je povinny, najneskor v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy ozndmit' objednavatelovi tdaje o
vietkych zndmych subdodévatel'och, ktori sa budu podiel'at’ na plneni zmluvy pre zhotovitel'a, spolu s
udajmi o osobe opravnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu, ditum
narodenia, ak existuji, ¢ize na plneni predmetu zmluvy sa subdodavatelia budi vyuzivat. Zhotovitel’
bezodkladne oznami objednavatel'ovi potrebné tidaje aj v tom pripade, ak v Case uzatvorenia tejto zmluvy
nie je subdodavatel’ znamy, ale pocas trvania zmluvy zada zhotovitel’ plnenie zo zmluvy subdodavatel'ovi.

9.18.1dentifikacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah ich subdoddvok st uvedené v Prilohe &, 2 tejto zmluvy.
Identifikacia subdoddvatel'ov podla predchadzajicej vety je uvedend v rozsahu: nazov/obchodné
meno/meno a priezvisko. sidlo/adresa pobytu, ICO/datum narodenia ak nebolo ICO pridelené, podiel
predmetu zmluvy. predmet subdodavky a tiez daje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

9.19.V pripade, Ze potas plnenia zmluvy déjde k zmene subdodavatel'a, je zhotovitel povinny objednavatelovi
0znamit’ tito zmenu do 5 kalendarnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy so subdodavatel'om. spolu s
adajmi o novom subdodavatelovi. V pripade zmeny subdodavatela musi aj novy subdodavatel
preukazat. ze md oprdvnenie na vykon prac v rozsahu predmetu zakazky, ktoré ma zabezpecit',

9.20.Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak cast’ predmetu tejto zmluvy zabezpe¢uje zhotovitel subdodavatel'skym
sposobom. zodpoveda za splnenie podmienok dohodnutych v tejto zmluve v celom rozsahu tak, ako keby
povinnosti z tejto zmluvy plnil on sdm, pretoze Objednavatel ma uzavreti tito zmluvu len so
zhotovitel'om, nie s jeho subdoddvatelmi.

9.21.Subdodavatelia musia mat” alebo najneskér v ¢ase plnenia budi mat v registri partnerov verejného
sektora zapisanych koneénych uzivatel'ov vyhod v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. v pripade, Zze maja
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z.z..

CLE
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1.Zhotovitel' odovzdd a objedndvatel' preberie dielo po ukongeni vietkych pric vratane vypratania
staveniska. Dielo sa bude odovzdavat ako celok.

10.2.Najneskor 3 pracovné dni pred zahajenim preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatel'ovi
kompletni dodavatel'skii dokumentéciu, bez ktorej sa nepristapi k preberaciemu konaniu.

10.3.0 odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spisu zapis, kde sa zhodnoti akost’ vykonanych préc, stpis

zistenych vad a nedorobkov, s terminom ich odstrdnenia. Obsahom zipisu je aj vyhlasenie objednavatela,
ze dielo preberd a pokial nie, z akych dovodov.
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10.4.Pripadné vady a nedorobky. uvedené v zipise o odovzdani a prevzati diela. nebraniace uzivaniu, odstrani
zhotovitel' vo vzajomne stanovenej lehote. V zipisnici o odovzdani a prevzati zhotovitel' uréi svojho
zastupcu, ktorému umozni objednavatel pristup na miesta pripadnych vad a ktory vyda potvrdenie
o odstraneni vad a nedorobkov.

10.5.Ak objednavatel’ odmietne prevziat dielo. oznami tito skutonost’ spolu s dovodmi pre ktoré toto dielo
neprevzal zhotovitel'ovi, Zhotovitel je povinny odstranit’ vady a nedorobky riadne a vcas, t.j. sposobom,
za podmienok a v lehotdch oznamenych objednavatelom, v opaénom pripade méa objednavatel’ pravo
odstranit’ vady a nedorobky sdm alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a.

10.6.0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel' povinny spisat’ preberaci protokol v Styroch (4)
vyhotoveniach. z ktorych po dvoch (2) vyhotoveniach obdrzia obe zmluvné strany. Preberaci protokol
musi byt podpisany $tatutirnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, resp. za objednavatela je osobou
opravnenou podpisat preberaci protokol i osoba opravnend konat' vo veciach technickych.

10.7.Preberaci protokol bude obsahovat” najmi:

- zdékladné Udaje o diele

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela

- stpis zistenych vad a nedorobkov

- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

- zoznam odovzdavanych dokladov

- prehlasenie zmluvnych stran o tom, e zhotovitel' dielo odovzdava a objedndvatel' dielo
preberd

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych strdn

- konstatovanie, ze diom odovzdania a prevzatia diela zacina plynut zarucna doba a dizku jej
trvania

- termin, do ktorého je zhotovitel’ povinny vyprazdnit stavenisko

- prehlasenie zhotovitel'a, Ze pri odstranovani nedostatkov bude postupovat’ tak, ze neobmedzi
uzivanie diela. resp. ¢innost’ ostatnych dodavatel'ov.

10.8.Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat objednavatel'a na prevzatie diela , a to najneskor 7 dni pred
planovanym odovzdanim prac.

10.9.Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentdcie zo strany
zhotovitel'a:
- Dokumentécia skutoéného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.
- Porealizaéné geodetické zameranie diela, geometricky pldn na zameranie diela
- Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zdrucné listy.
- Zapisy o vykonani predpisanych odbornych ski3ok a prehliadok.
- Doklady o nakladani s odpadom.
- Stavebny dennik.
- Zapisy o kontrole prac na ¢astiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho realizacie.

10.11.Nedodanie dokumentéacie v bode 10.9 tohto ¢lanku zo strany zhotovitel'a je dovodom neprevzatia
predmetu zmluvy objedndvatel'om.

CL XL
Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vieobecne zdvizné pravne predpisy. technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.2. Zhotovitel' sa zaviizuje vietky prace zrealizovat' v stilade s platnymi STN a pravnymi predpismi platnymi
v Case realizacie diela pri dodrzani vietkych bezpecnostnych opatreni.

11.3. Zhotovitel sa bude riadit’ vichodiskovymi podkladmi objednavatel'a. zdpismi a dohodami oprdvnenych
zamestnancov.
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11.4. Zhotovitel' bude pri realizicii diela plnit povinnosti vyplyvajlice z rozhodnuti spravnych organov
vydanych pred zacatim a pocas realizicie prac. V pripade porusenia, resp. neplnenia tychto povinnosti bude
objednavatel’ pripadné sankcie uplatiiovat u zhotovitel'a.

I'L.5 Zhotovitel je pri realizacii Diela povinny dodrziavat podmienky a poziadavky vyplyvajice z prilohy ¢. 3
tejto Zmluvy — Podmienky pre zabezpedenie stladu projektu so zisadou ,,nespésobit’ viznamnii Skodu*
ato konkrétne podmienky podla casti A. Aktivity tykajiice sa obnovy a rekonStrukcie vzdelivacej
infraStruktiry — a to relevantné body éasti A. vzt'ahujiice sa k tomuto predmetu zikazky.

Clinok XII.
Odstiipenie od zmluvy

I Objednavatel postupuje pri odstipeni od zmluvy podl'a § 19 zékona o verejnom obstaravani.

2. Objednavatel’ moze odstipit’ alebo &iastoéne odstapit’ od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
zhotovitelovi Cast’ prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat’ ich realizovat' tretimi osobami
na néklady zhotovitel'a bez ohl'adu na jednotkové ceny ur€ené vo vykaze vymer, resp. cenovej Specifikacii
prac a doddvok zhotovitel'a z nasledovnych dévodov na strane zhotovitel'a. ktoré sa povazuji za podstatné
porusenie tejto zmluvy:

a. Ak zhotovitel je v omekani s plnenim terminov o viac ako 14 dni:

b. Ak zhotovitel' nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v stlade s touto zmluvou;

¢. Ak zhotovitel' neoddvodnene neprevzal stavenisko alebo je v omeskani s ndstupom a zacatim préc
a doddvok podla tejto zmluvy:

d. Ak vzhl'adom na hospodarsku situdciu alebo postup zhotovitel'a je nepravdepodobné. 7e
zhotovitel' dodrZzi terminy plnenia podla tejto zmluvy;

e. Ak bol na majetok zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizdcie,
alebo bol vyhldseny konkurz alebo povolena redtrukturalizacia. alebo ak sa vodi majetku
zhotovitel'a vedie exekuéné. alebo iné obdobné konanie:

f. Ak dochddza k zmenam privnej formy zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych vzt'ahov
zhotovitel'a:

12
12.

12.3.  V pripade odstupenia objednévatel'a od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prac a vykonov,
tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 12.2. tohto ¢lanku zmluvy, ma objednavatel' v désledku
podstatného porudenia tejto zmluvy zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyvske 5%
z ceny diela s DPH, pricom zhotovitel' je povinny nahradit’ $kodu a preukazatel'né zvysené naklady. a to
tak v Casti nahrady Skody a zvysenych ndkladov, na ktoré sa vztahuje zmluvnd pokuta. ako aj v Casti
ndhrady Skody a zvysenych nékladov presahujiicich zmluvn pokutu, a ktoré vznikn( objednavatel'ovi
predizenim lehoty realizicie stavby, ndklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim &asti vykonov
zhotovitel'ovi a naslednym zadanim realizicie diela inému zhotovitel'ovi (bez ohl'adu na Jjednotkové ceny
zhotovitel'a) a preukdzatelne zvy3ené naklady, ktoré vznikli objedndvatelovi v stvislosti s doterajsou
¢innost'ou zhotovitel'a na stavbe a v désledku odstrafovania vad jeho plnenia tj. zmluvnou pokutou nie je
dotknuty ndrok objednavatel'a na ndhradu skody v plnom rozsahu, a to tak v ¢asti nahrady Skody, na ktoru
sa vztahuje zmluvna pokuta, ako aj v Gasti nahrady skody presahujicej zmluvni pokutu.

12.4. Zhotovitel' moze odstipit’ od zmluvy v pripade meskania thrady ceny jeho vykonov z dovodov na
strane objednavatel'a o viac ako tridsat’ (30) dni po lehote splatnosti, pricom k ndprave neddjde ani po
zaslani predchadzajlicej pisomnej vyzvy na plnenie s poskytnutim minimalne desat’ (10) driovej dodato¢nej
lehoty. Zhotovitel' ma pravo na nahradu skody a nakladov spdsobenych odstipenim od zmluvy, ktoré si
uplatni bez zbyto¢ného odkladu.

Cl. XIIL
Zmena zmluvy
13.1.Zmluvu. ktora bola uzatvorend ako vysledok postupu zadavania zakazky / verejného obstaravania

mozno menit’ v stlade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani. Zmluvu mozno menit pocas jej trvania
bez nového obstaravania, ak:
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ide o doplitujice tovary, stavebné préce, sluzby. ktoré si nevyhnutné, nie si zahrnuté do
povodnej zmluvy a poskytuje ich povodny zhotovitel’, pncom v tomto prlpade je potrebné
overit hospodarnost’ vydavkov spojenych s dopliujicimi tovarmi, pracami alebo sluzbami
potreba zmeny vyplynula z nepredvidateI'nych okolnosti a zmenou sa nemeni charakter
zmluvy:

ide o nahradenie povodného dodavatel'a novym dodavatel'om na zaklade skutocnosti, ze

iny hoapndarskw subjekt, ktory spiia povodne uréené podmienky obstaravania, je pravnym
nastupcom povodného dodavatel'a v dosledku jeho reorganizacie, vratane zlicenia a
splynutia alebo Gpadku. za predpokladu, Ze pdvodna zmluva, rimcova dohoda sa podstatne
nemeni a ciel'om zmeny nie je vyhnut' sa pouZitiu postupov a pravidiel podl'a ZVO,
nedochadza k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy, rimcovej dohody bez ohl'adu na

hodnotu tejto zmeny.

13.2.Podstatnou zmenou povodnej zmluvy sa rozumie takd zmena, ktorou sa najmd
a) meni povaha alebo rozsiruje rozsah pévodnej zmluvy,
b) dopinaju alebo menia podstatnym sposobom podmienky. ktoré by v povodnom postupe zadévania
zakazky alebo koncesie umoznili ucast” inych hospodarskych subjektov. alebo ktoré by umoznili prijat
int ponuku ako pdvodne prijati ponuku,
¢) meni ekonomické rovnovaha v prospech dodévatel'a spdsobom., ktory pévodnd zmluva neupravovala

alebo

d) nahradza povodny doddvatel’ novym dodavatel'om inak. ako podl'a § 18 odseku 1 pism. d) ZVO.

13.3.Zmluvu mozno zmenit poéas jej trvania bez nového obstardvania aj vtedy. ak
hodnota dodatku/dodatkov je nizsia ako
a) 15 % hodnoty povodnej zmluvy ak ide o zdkazku na uskuto¢nenie stavebnych prac,

13.4.Zmenou sa nesmie menit’ charakter zmluvy.

13.5.Zmena zmluvy musi byt pisomna.

13.6.Zmeny zmluvy neupravené v tomto bode sa riadia podla § 18 ZVO,

CL XIV.
Zaverecné ustanovenia

14.1. V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika a prislusnymi
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto

zmluve.

14.2. V pripade, ze vzniknd spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, budi ich zmluvné strany riesit’ vzajomnou
dohodou $tatutarnych zastupcov. Ak neddjde k dohode, moze ktordkol'vek zo zmluvnych stran poziadat
o rozhodnutie prislusny sud.

14.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budii zmluvné strany riesit’ formou pisomnych, otislovanych dodatkov,
ktoré sa po sithlasnom obojstrannom podpisani zmluvnymi stranami stan(i neoddelitenou stcast'ou tejto

zmluvy.

14.4.T4to zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v troch (3) vyhotoveniach, dve pre objednavatela
a jedno pre zhotovitel'a.

4.5.Zhotovitel" je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s dodavanym
tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat' im vSetku potrebnu
siicinnost’. Opravnenymi osobami si:
a) Poskytovatel dotacie a nim poverené osoby.
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského orginu a nimi poverené osoby.
¢) Najvyssi kontrolny tirad SR, prisludny Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
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d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v silade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU
a poskytnut’ im vSetku potrebni saéinnost’.

14.6.Vo vSetkych zmluvach s pod zhotoviteI'mi alebo doddvatel'mi v ramci Zmluvy o Dielo je Zhotovitel
povinny uviest’ obdobné ustanovenie podl'a bodu 14.5.

14.7. Tato zmluva sa stiva platnou po podpise oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ nadobudne az po
schvaleni Ziadosti o poskytnutie NFP a po ukonéeni kontroly VO, ak UVO ako SO neidentifikoval
nedostatky. ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum doruéenia
zdznamu z kontroly verejnému obstaravatel'ovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky.
ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne u¢innost’ momentom doruéenia
pisomnej akcepticie navrhovanej ex ante finan¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej
poskytovatelom a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finantnej opravy. Ak
zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dovodu,
Zze nebola vyhodnotend ako rizikovd, zmluva nadobudne uG¢innost diom doruenia oznamenia
poskytovatela prijimatel'ovi (verejnému obstardvatel'ovi). ze zakazka nebola na zdklade poskytovatel'om
vykonanej rizikovej analyzy vvhodnotena ako rizikova.”

14.8. V pripade ak predmetné VO bude predmetom kontroly a nebude schvélené. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo odstlpit od podpisanej zmluvy so Zhotovitelom bez sankcii.

14.9.Neoddelitel'né prilohy tejto Zmluvy su:

Priloha ¢. 1 - oceneny vykaz vymer — cenova ponuka zhotovitel'a

Priloha ¢. 2 - zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 3 - Podmienky pre zabezpecenie suladu projektu so zasadou ..nesposobovat’ vyznamni skodu™
za zhotovitel'a: za objedndvatela:

N - -~ =
V Bytéi. dna2JS}LZ .‘ V Dolnej Marikovej. dha. o 02,2040 5
mﬂg’ﬁenttﬁpcw—' I —
Ing. Péter/Benadik Ing. Peter Sujak
kopétel’,—" starosta obce .
L LA N 25
A@ . —
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