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Zmluva o dielo

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:

ICo:

IC DPH:
ZastUpena:
Zapisana:

Bankové spojenie:
IBAN:
Zastupca vo veciach zmluvnych:

Zastupca vo veciach technickych:

Kontakt:
(dalej len ,zhotovitel)

a
Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

Statutdrny zastupca:
ICO:

DIC:

ZastUpena:

Kontakt:

medzi tymito zmluvnymi stranami

Verime v Zabavu, s.r.o.

Pod Brezinou 86, 911 01 Trencin
46167145

SK2023253034

Tomas Kyselica, konatel

v Obchodnom registri Okresného stdu Trencin, Oddiel: s.r.o.
vloZka ¢. 32049/R

CSOB a.s.

SK37 7500 0000 0040 1361 2418
Tomas Kyselica

Tomas Kyselica

Obec Dolna Marikova

Dolnad Marikova 150, 018 02 Dolnd Marikova
Ing. Peter Sujak, starosta obce

00317 152

2020684655

Ing. Peter Sujak, starosta obce
peter.sujak@dolnamarikova.sk

(dalej len ,objednavatel”), (dalej spolu ,,zmluvné strany”)

Clanok 1

Preambula

Zmluvné strany uzatvéraju tito zmluvu na zdklade vysledku prieskumu trhu na zékazku malého rozsahu § 7
ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov: ,lhrisko pre kaidé dieta” v zmysle vyzvy na predkladanie ponuk zaslanej diia
23.04.2025 a na zdklade ponuky predloZenej zhotovitefom.

Clanok II.

Predmet pinenia a ucel zmluvy

Zakladnym uéelom tejto zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac v rdmci realizacie diela na zdkazku s
nézvom: ,lhrisko pre kaidé dieta “. Predmet diela a jeho rozsah je vymedzeny v Projektovej dokumentacii
k stavbe, ktort poskytne objednavatel zhotovitelovi v tlacenej verzii, v sutainych podkladoch v prieskume

trhu.
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.1 Podklady pre uzavretie zmluvy:

= Projektova dokumentdcia stavby: Vystavba detskych inkluzivnych ihrisk, spracovatel:
Ing. Peter Rafaj LIM project

= Ponuka zhotovitela (uchadzaca) v prieskume trhu,

= Zadavacie podklady vo verejnom obstardvani a vyzva na predkladanie ponuk

Predmet tejto zmluvy zahrfiuje odovzdanie prislusnych dokladov (ndvody na pouZitie, certifikaty
najma vyhlasenia zhody).

Clanok IiI.
Doba plnenia

Zhotovitel sa zavazuje spinit svoj zdvazok uskutocnit dielo v lehote vystavby do 2 mesiacov od
odovzdania staveniska.

Zhotovitel je povinny zabezpeit pocas celej doby vystavby pristup vlastnikov k nehnutefnostiam ak
budu vystavbou dotknuté susediace nehnutelnosti.

Zhotovitel vykond dielo v zmysle dohodnutych terminov vystavby a Gpravu lehoty plnenia

bude uplatiiovat najma v pripade, Ze z ddévodov vys$sej moci nebude technicky mozné

dielo, pripadne ¢ast diela, dokonéit za dohodnutych podmienok v zmluvnej lehote.

Objednavatel pred zapocatim prac zabezpedi protokolarne odovzdanie staveniska zhotovitelovi na

zéklade pisomného vyzvania min. 3 prac. dni vopred. Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko
najneskor v den zacatia prac.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Zmluvna cena za zhotovenie diela uvedeného v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 a ¢ini :
34 450,00 EUR bez DPH
7923,50 EUR23 % DPH
42 373,50 EUR vratane DPH
Slovom: Styridsatdvatisictristosedemdesiattri EUR a patdesiat centov

Poznamka: Ak nie je uchddzac platca DPH na tuto skutoénost upozorni a uvedie cenu celkom!

Vyssie uvedena zmluvna cena za dielo zahrriuje:

Cenu vietkych stavebnych prac stvisiacich s predmetom plnenia tejto zmluvy na
zaklade vykazu vymer a prisludnej projektovej dokumentacie v bode 2.1.1. V cene su
zahrnuté vietky naklady potrebné k vykonaniu diela, k vysk(8aniu a odovzdaniu diela
do uZivania, vratane pomocnych konstrukcii (leSenia, plodina, lavky a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, zabezpedenie poriadku na stavbe a
prifahlych pouZivanych cestnych komunikécidch a pod.

Objedndvatel bude v pripade naviac préac postupovat v zmysle aktudineho pravneho

stavu v zmysle zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.



Clanok V.
Projektova dokumentdcia

5.1 Objedndvatel poskytne zhotovitelovi 1x tla¢enu verziu projektovej dokumentdcii uvedenej v bode 2.1.1

tejto zmluvy. Projektova dokumentdcia je pre zhotovitela zdvdzna. Pripadné zmeny oproti pdvodnému
projektu musia byt odsuthlasené, resp. zaznamenané zmenou v projekte prostrednictvom autorizovanou
osobou a schvélené objednavatelom.

Clanok VI.
Zmluvné zaruky a sankcie

6.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit dielo podla tejto zmluvy, tj. vietky jeho €asti spoCivajuce v dodavke, ako

aj vo vykonani stavebnych a montéinych prac, musia byt dodané kompletne v patritnej kvalite,
zodpovedajlicej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia
zodpovedat platnym STN EN, technickym poZiadavkém na stavebné vyrobky v zmysle zakona ¢. 264/1999
Z.z., a dalsim platnym pravnym predpisom . To isté sa vztahuje i na vyrobky, zariadenia a dodavky
dodavatelov zhotovitelovi, ktorych pouZitie je povolené v SR. Zhotovitel ruci za uplné a kvalitné
prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch stanovenych v projektovej
dokumentacie a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh.

6.2 Zhotovitel poskytne na dielo podra tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie prac na stavebnu ¢ast v

dizke 24 mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.
Zaruka na vietky ostatné vyrobky bude podla terminu udavaného vyrobcom min. viak 24 mesiacov.

6.3 Pokial pripadné vady a nedorobky nebudu odstrdnené zhotovitefom v dohodnutej lehote, zacina beZat

zaruéna lehota aZ nasledujuci defl po odstraneni poslednej vady a nepodarku. Po odstraneni vady bude
spisany protokol podpisany obidvoma stranami.

6.4 Na vyzvanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne v ramci zérucnej doby v3etky vady a

nedorobky diela na svoju zodpovednost a naklady odstranit, ¢i uz vznikli chybou kon3trukcie,
nedodrzanim tech. riedenia podla projektovej dokumentdcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo
pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory zhotovitel zodpoveda.

6.5 Zhotovitel je zaviazany odstranit pripadné vady diela na zéklade pisomnej reklamdcie objednavatefla, a

to v uvedenej lehote tejto zmluvy. Ak sa jedna o zavaznejsie vady méze byt medzi zmluvnymi stranami
urobena vzdjomna dohoda o lehote na odstranenie, pricom zhotovitela je zaviazany takéto vady
odstranit v &o najkratdej technicky moZnej lehote bez zbytoéného odkladu. V tomto pripade nebudu
platit sankcie uvedené v danom ustanoveni zmluvy. Podla volby objednavatefa budi vady bud’
odstrdnené opravou alebo vymenou vadnej veci.

6.6 Zaruéna lehota na reklamovanu ¢ast predmetu diela sa predlZuje o dobu poginajuc

détumom uplatnenia opravnenej reklamécie a kon¢i diiom odstranenia vady.

6.7 Pre zabezpeienie riadnej obsluhy a GdrZby je zhotovitel povinny odovzdat objednévatelovi pokyny k

uZivaniu a udrbe zhotoveného diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny nebudu
objednavatelovi odovzdané, nemédze zhotovitel pri reklamacidch odmietnut vadu s tym, Ze vada vznikla
nedostatoénou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

6.8 Ak sa zhotovitel ome¥kd so splnenim si svojej povinnosti ndstupu na odstrariovanie vdd stavebnych prac

(servisny zésah) v poZadovanej lehote 30 prac. dni od pisomného ozndmenia vady (e-mailom) alebo
spinenie lehoty na odstranenie vad v poadovanej lehote, objednévatel ma pravo poZadovat od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 10 € za kaZdy aj zataty deri ome3kania, ktora plati pre
oba pripady, t.j. nenastupenie v pofadovanom ¢ase na odstrénenie vad alebo neodstranenie vad



v pozadovanej lehote. Uvedené pokuty sa nevztahuju na vady vzniknuté cudzim zavinenim, za ktoré
nezodpoveda zhotovitel, t.j. neoprdvnené reklamécie. Prihliada sa na charakter a zavaZnost vzniknutej
vady.
6.9 V pripade akéhokolvek porusenia dohodnutych zmluvnych podmienok zo strany

zhotovitela ma pravo objednavatel pozadovat zmluvnl pokutu vo vyske 50 EUR, ak

pokuta nebola urCend osobitne pri danej podmienke.
6.10 V pripade omeskania s dodanim diela bude objednavatel vyZzadovat zmluvnd pokutu vo

vyske 0,01 % z ceny diela vratane DPH v bode 4.1 za kazdy i zataty defi omegkania.
6.11V pripade ome3kania objedndvatela s thradou faktiry méZe zhotovitel vyZzadovat trok

z omeskania v sulade s prislusSnym ustanovenim obchodného zékonnika ¢. 513/1991Zb.

Clanok VII.
Platobné podmienky

7.1 Pravo fakturovat za riadne vykonané stavebné prace vznika zhotovitefovi po ukonéeni a
prevzati prac na zaklade vyhotovenia protokolu o odovzdani a prevzati diela so zdstupcami oboch
stran objednavatela a zhotovitela, a to na zaklade odstihlaseného a pisomne potvrdeného stpisu
skutoCne vykonanych prac, ktoré budu odsthlasené zastupcom objednéavatela, resp. Stavebno-
technickym dozorom objednavatela a stavbyvedtcim zhotovitela podla élanku IX. tejto zmluvy.

7.2 Splatnost faktiry bude do 30 dni odo diia doruéenia objednavatefovi.

7.3 Predmet zmluvy sa povaZuje za riadne vykonany, ak ho zhotovitel odovzda objednévatelovi na zéklade
Protokolu o odovzdani a prevzati prac, v lehote plnenia pod!la tejto zmluvy, pripadne jej dodatkov a
objednavatel pri preberacom konani nevytkne zjavné vady a nedorobky predmetu zmluvy.

7.4V pripade, Ze dbjde k zru3eniu alebo k odsttpeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane objednévatela,
bude zhotovitel prace rozpracované ku driu zruienia alebo odstlpenia
fakturovat objednévatelovi vo vyske vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac k
predmetnému driu.

7.5 Faktura bude obsahovat min. nédleZitosti v zmysle zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve. Prilohou
faktry bude supis skutocne vykonanych préc potvrdeny objednédvatefom a opravnenou osobou
zhotovitela. Ak zhotovitel nie je platitef dane z pridanej hodnoty faktira musi obsahovat néleZitosti
podfa zékona o G€tovnictve. Ak je zhotovitel platitefom dane z pridanej hodnoty, musi faktura
obsahovat naleZitosti aj podfa zdkona o dani z pridanej hodnoty.

7.6 Objedndvatel je opravneny vratit fakturu pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia v pripade,

Ze neobsahuje dohodnuté naleZitosti. Musi uviest dévod vratenia. V takomto pripade beZi nové lehota
splatnosti odo dfia dorucenia opravnenej faktlry objednévatelovi.

Clanok Vil
Postup a organizdcia prace, subdodéavky

8.1 Zhotovitel ma prévo vykondvat vietky prace spdsobom, ktory povaZuje za najvyhodnejéi k riadnemu
zhotoveniu diela pri re3pektovani uelu tejto zmluvy, zmluvnych terminov, harmonogramu,
stavebného povolenia, dohdd o postupnom dokonéovani diela, koordindcii préc s dalgimi
subdoddvatelmi a stibeZnej prevadzky objedndvatela. Pri zabezpe&ovani postupu prac je zhotovitel
povinny dodriat platné predpisy a dbat o oprédvnené zaujmy susedov v mieste zhotovovaného diela.

8.2 Zhotovitel je povinny pri pIneni svojho zdvézku z tejto zmluvy udriovat vieobecny poriadok na

stavenisku a v jeho okoli. Je povinny na svoje néklady odstrarfiovat z pracoviska vietky odpady, obaly a
necistoty vzniknuté pri jeho préci a zhromaidovat ich na mieste, ktoré ur¢i objedndvatel, a nasledne ich



na vlastné naklady zlikvidovat. Pri nesplneni tejto povinnosti je objedndvatel opravneny zabezpecit
napravu prostrednictvom tretej osoby na néklady zhotovitela.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu plnenia zmluvy déjde k akejkolvek zmene udajov o
subdodavatelovi zavézuje sa tito zmenu Gdajov bezodkladne najneskdr do 5 prac. dni pisomne ozndmit
objednavatelovi.

Clanok IX.
Vedenie stavby, stavebny dennik

9.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze objedndvatel mdZe mat na stavbe aj vlastny stavebnotechnicky dozor.
Stavebno-technicky dozor objednévatela bude osobne a systematicky sledovat postup préc, ich akost.
Zhotovitel je povinny mu toto denne umozZnit. Tym objednavatel neprebera v zmysle stavebného zékona
zodpovednost za riadne prevedenie diela, ktoré prinaleZi zhotovitelovi. Stavebno - technicky dozor
objednavatela je opravneny takisto k preberaniu jednotlivych, samostatne odovzdévanych, Casti diela.

9.2 Zhotovitel zabezpedi vedenie uskutocriovania stavby (diela) min. 1 kvalifikovanou osobou, resp.
Stavbyveducim (SV) ak je to uplatnitelné. SV zodpoveda za vedenie
uskuto¢riovania stavby, kontrolu stavebnych préc.

Clanok X.
Kontrola prevedenia diela

10.1 Objednévatel je opravneny kontrolovat spdsob prevedenia diela zhotovitefom prostrednictvom
zéstupcu objednavatela, resp. Stavebno-technického dozoru.

10.2 Zastupca objednavatela, resp. Stavebno-technicky dozor objednévatela je opravneny pri zisteni zavad
v priebehu vykonu prac poZadovat, aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym
spdsobom. Odstranenie vad je zhotovitel povinny realizovat na svoje naklady a v urCenej lehote.

Clanok XI.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

11.1 Bezpeénost a ochrana zdravia:
Zhotovitel sa zavdzuje :
-dodriovat bezpe&nostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na stavenisku/pracovisku v
zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,

Clanok XIl.
Vlastnictvo diela a zodpovednost za $kody

12.1 Odo diia prevzatia staveniska od objedndvatefa aZ do diia odovzdania diela, zodpoveda zhotovitel za
Zkody na tychto nehnutefnostiach, a zhotovovanom diele.

12.2 Vlastnikom vietkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania a
pisomného protokolérneho prevzatia objednavatefom zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za
¢kodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu.

12.3 Vietky podklady, ktoré boli objednavatefom zhotovitefovi odovzdané, zostdvaju jeho viastnictvom a
zhotovitel za ne zodpovedd, a od okamihu ich prevzatia je povinny objedndvatelovi ich vrétit po spineni
svojho zavdzku.

12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho ¢asti prechddza nebezpeZenstvo
vzniku $kody na fiom na objednévatela.



12.5 Zodpovednost za skodu spésobent tretej osobe v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy ma
zhotovitel.

Clanok Xli1.
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednavatel prevezme dielo dokonené v sulade s touto zmluvou od zhotovitela pisomnym
Protokolom o odovzdani a prevzati diela (preberaci protokol), ktorého navrh pripravi zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, resp. nimi poverenymi zastupcami zmluvnych
stran.

13.2 Za deri odovzdania alebo den ukoncenia Uspe3ného preberania diela sa rozumie deri podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.

13.3 Doklady a dokumenty, ktoré odovzda zhotovitel objednavatelovi pri preberani stavby:
vyhlasenia zhody vyrobkov a iné suvisiace doklady k prebratiu stavby ak je to uplatnitelné.

Clanok XIV.
Ostatné zavazky zhotovitela

14.1 Zhotovitel je povinny odovzdat vypratané stavenisko a zbavené akychkolvek zbytkov materidlu, ktoré
maju suvislost s plnenim zavazku podla tejto zmluvy.

14.2 Informacné a reklamné tabule méZe osadit zhotovitel len na zaklade pisomného sthlasu
objedndvatela. Jej velkost, umiestnenie, forma, formuldcia a usporiadanie bude odstihlasena
objednédvatefom. Na stavbe nebude povolend Ziadna ina tabula alebo reklama s vynimkou,
predpisanych tabuli, zakazujicich vstup na stavbu alebo oznamujlcich nebezpecenstvo.

Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy, zmena zmluvy

15.1 Zmluvné strany méZu poZadovat zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstupit za podmienok danych
prisludnymi ustanoveniami obchodného zakonnika, resp. zékona o verejnom obstaravani, tieto (ikony
musia, mat pisomnu formu a v pripade zmeny zmluvy nazov ,, Dodatok k ZoD ¢&. ..", aviak v stlade so
zdkonom o verejnom obstardvani.

15.2 Objednavatel méZe od tejto zmluvy jednostranne odstupit v pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy so 14 diiovou vypovednou lehotou, ktora zaéina plynat odo dria doruéenia vypovedania
zmluvy. Dorucenie odstipenia bude do vlastnych rik podla vieobecného predpisu. Za podstatné
porusenie zmluvy sa povaZuje najma:

- omeskanie s plnenim dohodnutych terminov dlhsie nez 30 kalendarnych dni, nezapo¢itava sa do
terminu nepriaznivé pocasie, ktoré neumozriuje dodrzat technolog. postupy.

- neodstranenie nekvalitne prevedenej prace na zéklade poZiadavky objednavatela /stavebno-
technického dozora v poZzadovanom termine do 30 prac. dni,

- opakované nedodrZanie platnych predpisov BOZP, poZiarnej ochrany alebo ochrany Zivotného
prostredia alebo ich podstatné porusenie



Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenie

16.1 Zmluva o dielo nadobudne platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a t¢innost
nadobudne v def nasledujlci po dni jej zverejnenia podla zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 546/2010 Z.z.

16.2 Objednavatel v stlade s § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. zverejni uzatvorenu zmluvu o dielo na
svojej internetovej stranke. Ak nebude tato zmluva zverejnend do troch mesiacov od uzatvorenia, plati,
ze k uzatvoreniu zmluvy nedoslo.

16.3 V pripade ak nezverejni tito zmluvu povinna osoba (Objednavatel) do siedmich dni odo
dria uzatvorenia, mdze aj druha zmluvna strana (Zhotovitel) podat navrh na zverejnenie zmluvy v
Obchodnom vestniku.

16.4 Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak su podané pisomne a podpisane
Statutarnymi zastupcami obidvoch stran.

16.5 V3etky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajlce sa tohto zmluvného vztahu, su
povaZované obidvomi stranami za doverné v zmysle ustanovenia § 27 Obchodného zakonnika s
vynimkou informécii zverejiovanych podla zékona o verejnom obstaravani alebo vyslovne oznacenych
v ponuke vo verejnom obstaravani ako doverné alebo obchodné tajomstvo alebo informacii
vyZiadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov, Ziadna zo
stran nie je opravnena pouZit alebo poskytnut informacie o predmete diela, alebo jeho ¢asti inym
osobam bez predchadzajlceho pisomného sthlasu druhej strany. Vynimku tvori zverejnenie zmluvy.

16.6 Prava a povinnosti zmluvnych strdn, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou, a
vietky z nej zamyslané vztahy, sa budd riadit, interpretovat a uplatiiovat podfa prislusnych ustanoveni
Obchodného zédkonnika SR v platnom zneni a podla slovenskych pravnych predpisov.

16.7 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Strany sa
zavazuju riedit pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vidy najskor vzdjomnym jednanim.

16.9 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutocnitelnym, nema
to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavazuju, Ze takéto neplatné
alebo neuskutoénitefné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v prdvnom aj obchodnom
zmysle najblizSie nahradzuje.

16.10 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch origindloch, z €oho objednavatel a zhotovitel obdrZia dva
podpisané exemplare.

Za zhotovitela: Za objednavatela:
Av_.ag . 2oy
Podpis: 12 05 2025 Podpis:
Verl'm&a@auu. sSro. L%
IC0: 46

Wﬂ'-’ﬁe?‘r@vzabavu.sk

Tomas Kyselica




